
№ 

п/п 
Наименование объекта Наименование видов работ Дата проведения тендера

1 2 3 4

1 Поставка лифтового оборудования на 2024 год 22.12.2023

Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)

2 Стрельна 3 оч. Кровля автостоянки 01.12.2023

3 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Устройство фасадов 01.12.2023

4 Комендантский пр., уч.7, общ. ЛОС и КНС 08.12.2023

5 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Металлоконструкции 08.12.2023

6 Стрельна 4 оч. Содержание строительной площадки 08.12.2023

7 Стрельна 4, 5 оч. Поставка и монтаж сантехнических модулей 15.12.2023

8 Стрельна 4 оч. Свайное поле 15.12.2023

9 Комендантский пр., уч.7, 1 этап НВК 15.12.2023

10 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Окна ПВХ 22.12.2023

Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)

11 Кубинская ул. 2 оч. Свайное поле 01.12.2023

12 Кубинская ул. 2 оч. Устройство котлована 01.12.2023

13 Детскосельский 1 корп. Устройство песчаного основания 01.12.2023

14 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Гидроизоляция (ПИР+СМР) 08.12.2023

15 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. ОВ и ВК 08.12.2023

16 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Внутреннее электроснабжение 08.12.2023

17 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Слаботочные сети 08.12.2023

18 ЖК "Парадный ансамбль" 4,5 оч. Монтаж лифтового оборудования 08.12.2023

19 Кубинская ул. 2 оч. Временное электроснабжение 15.12.2023

20 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Кирпичная кладка 15.12.2023

21 Детскосельский 9-12 корп.(кад.1522,1520,1518,1515) Гидроизоляция (ПИР+СМР) 15.12.2023

22 Детскосельский 8 корп. Гидроизоляция (ПИР+СМР) 15.12.2023

23 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. ИТП (ПИР+СМР) 22.12.2023

24 Кубинская ул. 1 оч. Наружное электроснабжение 22.12.2023

Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)

25 Масляный канал ИТП (ПИР+СМР) 01.12.2023

26 Масляный канал Устройство фасадов 01.12.2023

27 Новосаратовка 2 оч. Окна ПВХ 01.12.2023

28 Новосаратовка 1 оч. Теплые витражи, алюминиевые двери 01.12.2023

29 Новосаратовка 4 оч. Дренаж, обратная засыпка 08.12.2023

30 Новосаратовка 4 оч. Гидроизоляция 08.12.2023

31 Октябрьская наб., ДОО кад.11044 Наружное электроснабжение 0,4 кВ 08.12.2023

32 Октябрьская наб., общ.
Вынос кабеля СПб ГУТ "ГЭТ"

 (УДС 2.1)
08.12.2023

33 Октябрьская наб., общ. Вынос КРТПН с пятна застройки, ВРЭС подключение объекта 10 кВ 08.12.2023

34 Новосаратовка 2 оч. Устройство фасадов 15.12.2023

35 Новосаратовка 2 оч. Витражи 15.12.2023

36 Новосаратовка  1 оч. Стеклянные козырьки 15.12.2023

37
пр.Обуховской обороны, 

Школа на 1850 мест
Генеральный подряд 15.12.2023

38 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. Генеральный подряд 15.12.2023

39 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. Свайное поле 15.12.2023

40 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. Котлован 15.12.2023

41 Октябрьская наб., 4 оч. Слаботочные сети 15.12.2023

42 Октябрьская наб., 4 оч. ОВ и ВК 22.12.2023

Предполагаемый график тендеров на выполнение работ на декабрь 2023 г.



43 Октябрьская наб., 4 оч. Внутреннее электроснабжение 22.12.2023

44 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. Шпунтовое ограждение 22.12.2023

45 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. ПОС 22.12.2023

46 Новосаратовка 5 оч. Генеральный подряд 22.12.2023

46

№ 

п/п 
Наименование объекта Наименование видов работ Дата проведения тендера

1 2 3 4

Дирекция по строительству № 1 (Руководитель дирекции - Макаров А.Н.)

1 Новосаратовка 1 оч. Квартирные двери 12.01.2024

2 Новосаратовка 2 оч. Технические двери 12.01.2024

3 Новосаратовка 2 оч. Квартирные двери 12.01.2024

4 Новосаратовка 1 оч. УДС 1 -й этап, водоотведение К2 19.01.2024

5 Новосаратовка 2 оч. Устройство кровли 19.01.2024

6 Новосаратовка 3 оч. Каменная кладка 19.01.2024

7 Новосаратовка 4 оч. Каменная кладка 19.01.2024

8 Новосаратовка 2 оч. ИТП (ПИР+СМР) 26.01.2024

9 Новосаратовка 5 оч. Гидроизоляция (ПИР+СМР) 26.01.2024

10 Новосаратовка 5 оч. Котлован, обратная засыпка, дренаж 26.01.2024

11 Новосаратовка 5 оч. Свайное поле 26.01.2024

Дирекция по строительству № 2 (Руководитель дирекции - Кинешемцев М. В.)

12 Комендантский пр., уч.7, 2 этап Внутреннее электроснабжение 12.01.2024

13 Комендантский пр., уч.7, 2 этап ОВ и ВК 12.01.2024

14 Стрельна 2 оч. Витражи 19.01.2024

15 Стрельна 4 оч. ОВ и ВК 19.01.2024

16 Стрельна 4 оч. Внутреннее электроснабжение 19.01.2024

17 Комендантский пр., уч.7, общ. Защита тепловой сети 19.01.2024

18 Комендантский пр., уч.7, 1 этап Технические двери 19.01.2024

19 Комендантский пр., уч.7, общ. Вынос архитектурной подсветки Храма 19.01.2024

20 Стрельна 3 оч. Технические двери 19.01.2024

21 Комендантский пр., уч.7, общ. Вынос площадки ТБО Храма 19.01.2024

22 Стрельна 2 оч. Внутриплощадочные сети электроснабжения 26.01.2024

23 Стрельна 2 оч. Наружное освещение 26.01.2024

24 Стрельна 2 оч. Внутриплощадочные сети НВК 26.01.2024

25 Стрельна 4 оч. Каменная кладка 26.01.2024

Дирекция по строительству № 3 (Руководитель дирекции - Какунин И.А.)

26 Кубинская ул. 2 оч. Гидроизоляция (ПИР+СМР) 12.01.2024

27 Кубинская ул. 2 оч. ПОС 12.01.2024

28 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Окна ПВХ 12.01.2024

29 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Металлоконструкции 12.01.2024

30 Кубинская ул. 2 оч. Мониторинг окружающей застройки 19.01.2024

31 Детскосельский 3,4 оч. Наружное освещение (ПИР+СМР) 19.01.2024

32 Детскосельский 3,4 оч. Наружное электроснабжение (включая монтаж БКТП) 19.01.2024

33 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Кровля паркинга 19.01.2024

34 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Кровля жилой части 19.01.2024

35 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Витражи 19.01.2024

36 ЖК "Парадный ансамбль" 4, 5 оч. Устройство фасадов 19.01.2024

ВСЕГО:

Предполагаемый график тендеров на выполнение работ на январь 2024 г.



37 Пулковское шоссе-2, общ. Перенос ручья 26.01.2024

38 Пулковское шоссе-2, общ. Временная насосная станция К2 26.01.2024

39 Детскосельский 5 оч. Внутреннее электроснабжение 26.01.2024

40 Детскосельский 5 оч. ОВ и ВК 26.01.2024

41 Детскосельский 5 оч. Окна ПВХ 26.01.2024

42 Детскосельский 6 оч. Генеральный подряд 26.01.2024

Дирекция по строительству № 4 (Руководитель дирекции - Пивкин А.П.)

43 Октябрьская наб., 3 оч. Отделочные работы входных групп и первого этажа 12.01.2024

44 Октябрьская наб., 3 оч. Отделка технических помещений паркинга 12.01.2024

45 НЗЛ Континентальная часть, пр.Обуховской об., д.51, 1 оч. Гидроизоляция (ПИР+СМР) 12.01.2024

46 пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть Наружное освещение 19.01.2024

47 пр.Обуховской обороны, 38, Прибрежная часть Отделочные работы  1-го этажа 26.01.2024

Дирекция специальных проектов  (Руководитель дирекции - Шипунов В.В.)

48 ДОО на 220 мест, Пулковское шоссе,  уч.35 Устройство трассы теплоснабжения 19.02.2024

48ВСЕГО:


